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Epitési (vallalkozasi) szerzodés

Amely lérejott egyrészrél Biikkabrany Kozség Onkormanyzata (székhelye: 3422
Biikkabrany II. Andras tér 1.; adészama: 15725819-2-05) képviseletében Szalai Szabolcs
polgdrmester, mint megrendeld — a tovabbiakban: Megrendeld -,

masrészr6l Szilvasi Epité Kft. (székhelye: 3400 Mez6kovesd, Eper u. 51.; cégjegyzékszama:
Cg. 05-09-018416; adoszama: 14927393-2-05) képviseletében Szilvdsi Andrds tigyvezetd,
mint vallalkoz6— a tovabbiakban: Villalkezd, Megrendeld és a Villalkozd egylittesen a
tovabbiakban: Felek —

kozott alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel:

I. Elézmények; a szolgdltatis tirgya:

1.) Megrendel6 a kozbeszerzésekrdl szold 2011. évi CVIIL tbérvény (a tovabbiakban:
Kbt.) 122. § (7) bekezdése szerint inditott kozbeszerzési eljardst az ajanlat(tétel)i
{elhivas ajanlattevonek torténd kozvetlen megkiildésével a , Biikkabrany- itfeldjitss-
2013.” munkdakra vonatkozoéan.

2.) Megrendeld a kézbeszerzési eljaris nyertesétol, Vallalkozotol megrendeli, Vallalkozo6
elvallalja az 1.) pontban meghatarozott épitési munka kivitelezését.

1. A szerzidés miiszaki tartalma:

1.) A szerzbdés miiszaki tartalmat Felek az alabbi dokumentumokra val6 hivatkozdssal
hatirozzak meg, mely dokumentumok egyben jelen vallalkozasi szerzédés
elvalaszthatatlan mellékleteit képezik;

a. a Vallalkoz6 4ltal ajanlatédhoz benyujtott, Vallalkozé 4ltal bearazott tételes
koltségvetés;

b.  Papp Gabor (PK terv Kft.; 3526 Miskolc, Eperjesi u. 8/B II/3.) altal készitett
tervdokumentacio(k).

2.) Az ajanlattételi felhivasban, a Véllalkozé Megrendelének benytjtott ajanlatidban
foglaltak a vallalkozasi szerz6d¢s részét képezik.

3.) Megrendeld a kdzbeszerzési eljaras nyertesétol, Vallalkozotol megrendeli, Vallalkozo
elvallalja az 1.) pontban meghatarozott épitési munka kivitelezését.

III. A szolgiltatis ellenértéke, fizetési iitemezés, fizetési feltételek:

1.) Vallalkozot az I-11. pontokban meghatérozott épitési munka ellenértékeként az alabbi
Osszegl atalanyaras vallalkozasi dij illeti meg:

,.Bikkabrany- dtfelijitis- 2013 épitési munkai: netté 40.163.780,- Ft +
torvényes AFA.

2.} A vallalkozasi dij kifizetése az alabbiak szerint torténik:
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a) A 306/2011 (XII. 23.) sz. Korm. rendelet 14. §- a alapjan torténik a
vallalkozasi dij kifizetése azzal, hogy nem keriil alkalmazisra halasztott
i:cljesités.l

b) Szerz0do felek tartalékkeretet nem kétnek ki.

¢) Viéllalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szdmol el a
szerz0dés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. §
(1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé adokételes jovedelmeének
cstkkentésére alkalmasak.

d) Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes
idétartama  alatt  tulajdonosi  szerkezetét a Megrendeld szamara
megismerhetové teszi és a Kbt. 125, § (5) bekezdés szerinti tigyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

e) Villalkozd nem jogosult részszamlat benyujtani.

3.) A villalkozoi dijat a felek egy8sszegli atalanyaron, tartalékkeret biztositdsa nélkiil
hatdroztak meg. A vallalkoz6i dij magéban foglalja kiilsnésen, de nem kizardlagosan:

- a Vallalkozo altal beépitésre keriild valamennyi anyag arat;

- a Villalkozénal felmeriild munkabéreket és jarulckait;

- a beszerelés és belizemelés koltségeit;

- az anyagszallitasi és csomagoldsi koltségeket;

- ateljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, illetve a vizszintes és
fiiggbleges anyagmozgatds koltségeit;

- az elvégzett munkak meg6vasi kéltségeit;

- Inert Hulladékkezelobe torténd hulladékszallitds valamennyi koltségét;

- valamint az épitési munkdkhoz kapcsolodd- Vllalkozot terhels- helyreallitasi
munkak koltségeit;

- amunkaszervezési koltségeket (organizacids koltségeket, stb.);

- a munkateriiletre t6rténd felvonulds és az onnan torténd levonulés koltségeit;

- az orszagos agazati €s egyéb szabvanyokban, miiszaki eldirasokban, stb. eldirt

- az ajanlatadas és az dtadas kozotti drvaltozdsbol és inflacios hatasbol eredd
koltségeket;

- agarancialis és szavatossagi kérben végzend munkdk fedezetét;

- tovabba valamennyi egyéb koltséget is, amely a Vallalkozo szerzddésszerl
teljesitéséhez sziikséges.

4) A vallalkoz6éi dij tartalmazza a szerzOdés alapjan elkésziild létesitmény
hasznalatbavételi engedélyezési cljardsaval felmeriilé valamennyi koltséget
(amennyiben haszndlatbavételi engedélyezési eljaras lefolytatasa szikséges). A
Vallalkozé feladata a miiszaki dtadas dokumentumainak és a hasznalatbavételi eljaras
dokumentumainak, szakhatdsagi hozzajarulidsoknak a beszerzése ¢s Osszeallitasa. A
vallalkozasi dij tartalmazza a hasznalatbavételi engedély kiadésanak jogszabalyban
feltételiil szabott valamennyi feltétel Vallalkozd részérél torténé biztositasat. A

! Jelen pont kizarélag akkor része az épitési (vallalkozési) szerzodésnek, ha a nyertes ajanlattev alvallalkozot
vesz igénybe a szerzddés teljesitéséhez.



hasznalatbavételi engedélyezési eljaras- amennyiben az sziikséges- lefolytatdsa a
Megrendeld feladata.

5.) Vallalkoz6 a szerzédés II1.2.) pontjdban foglaltaknak megfeleléen nydjthatja be
szamla(i)t Megrendelé felé. A szdmla benyujtasinak elofeliétele a Megrendeld
miiszaki ellenérei altal kiadott, hidny és hibamentes teljesitésrl szdlé igazolas
megléte.

6.) Felek rogzitik- figyelemmel arra, hogy jelen szerzddés tirgyanak megvalositisa
nem épitési hatésagi engedély koteles tevékenység-, hogy a szdmla kiallitisara,
illetve az altalinos forgalmi adé megfizetésére az dltalinos szabilyok szerint
keriil sor. Megrendel6 a Villalkozé altal a szerzédés IIL. pontja szerint benyujtott, a
Megrendeld miiszaki ellendre /kapesolattartd/ teljesités igazolasara feljogositott
személy 4ltal leigazolt szamldinak ellenértéke dtutaldssal keriil kiegyenlitésre a
Villalkoz6é Citibank Europe plc Magyarorszagi Fioktelepe pénzintézetnél vezetett
10800007-30000000-11937004 szdmu bankszdmlidjdra.

IV. A szerzodés hataridik:

1.} Megrendeld a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban a szerzodés
aldirdsat kovetben adja 4t. Felek a munkateriilet atadas-atvételérdl kildn
jegyzOkonyvet vesznek fel, melyben rogzitésre keriilnek:

a. A munkateriilet Vallalkozd részérél munkavégzésre alkalmas allapotban
torténd atvétele;

b. A munkaterillet megkozelitését szolgalé kozutak allapota, a megkozelitési
utvonal;

c. Megrendeld nyilatkozata arra vonatkozoan, hogy az épitési hatdsag felé
bejelentési kotelezettségének cleget tett.

A munkateriilet atadas-atvételérdl kiilon felvett jegyzdkonyv Vallalkozo altali alairasa
a Véllalkozoé arra iranyulé nyilatkozatdnak is mindsiil, hogy a szerzOdésszeril
teljesitéshez sziikséges valamennyi miiszaki (terv) dokumentéciot, és engedély(eke)t
itvette és azok tartalmat megismerte, tovabbi dokumentacié(k)ra nincs szilksége.

A munkatertilet atvételét kdvetden a felvonulasi teriilet és a teljesitéshez sziikséges
valamennyi melléklétesitmény és berendezés biztositasa a Vallalkoz6 feladata.
Vallalkozd koteles a kivitelezést a munkateriilet atadds-atvételét kévetden legkésébb
haladéktalanul megkezdeni.

2.) Szerzédd felek a kistbérterhes teljesitési véghataridét 2013. augusztus 1. napjaban
hatdrozzék meg azzal, hogy amennyiben jelen szerzédés targyal képezd munkak
elvégzéséhez a Megrendeldnek tamogatdst nyijté szervezet a tamogatdssal tdrténd
elszamolds &s/vagy a teljesités hatéridejét mas hatariddben allapitja meg, agy a
tamogatdst nyljtd szervezet frasbeli téjékoztatdsaban foglalt hatéridd az irinyado a
Villalkozora. A tAmogatdst nyajté szervezet fenti hatariddkre vonatkozéd
tajékoztatasanak (értesitésének) Megrendelohdz tortend megkiildését kdvetben a
Megrendels haladéktalanu! értesiti irdsban és e- mailben a Vallalkozot. Vallalkozo a
jelen szerzddésben rogzitett pénziigyi litemezés mellett jogosult eldteljesitésre.
Megrendelé a fizetési hatdriddk (szdmla kibocsatds id6pontja &s feltételei, szamla
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Osszege) tekintetében a szerzOdésben kikotottektol eltérni nem tud. A Megrendel6 a
Vallalkozo altali eldteljesitést elfogad, azonban a fentiek szerinti pénziigyi
litemezéstol nem teér el.

3.) A létesitmény rendeltetésszerti hasznalatdhoz sziikséges, a Megrendel$ altal frasban
megrendelt pétmunkékat Felek tételesen, erre iranyul6 kiildn szerz6désben a pénziigyi
litemezéshez igazodva, a Villalkozd altal koltségvetésében megadott egységarakon
szamoljak el. Amennyiben a potmunkak elvégzése a Kbt. rendelkezései szerint
kdzbeszerzési eljards lefolytatasat teszik sziikségessé, gy a pétmunkék elvégzésének
a feltételeit a Megrendeld az arra vonatkozd kdzbeszerzési eljardsban hatarozza meg,
¢€s a kozbeszerzési eljaras alapjan megkdtendd vallalkozasi szerzddés alapjan végzi el
a poétmunkékat a Vallalkozo,

V. Szerzodd felek képviselete a szerzodés teljesitése soran:

Megrendeld jognyilatkozat megtételére jogosult képviselje:

- Név: Szalai Szabolcs
- Beosztas: polgarmester
- Levelezési cime: 3422 Biikkabrany I1. Andras tér 1.
- Telefonszédma: 30/922-0141
- E-mail cime: polgarmester@bukkabrany.hu
Megrendel$ miiszaki ellendre és az épitési naplobejegyzésre jogosultak:
- Néw: Kovics Janos (ME-EI-MEK-05-10091)
- Levelezési cime: 3441 Mezbkeresztes Kossuth u. 3/b
- Telefonszama: 0620/438-2445
- E- mail cime: epitesz51@gmail.com

Vallalkoz6 jognyilatkozat megtételére jogosult képviseldje:

- Név: Szilvasi Andras

- DBeosztas: iigyvezeto

- Levelezési cime: 3400 Mezokdvesd, Eper u. 51.
- Telefonszama: 06 49 312-626

- Telefax-szama: 06 1 998 (0347

- E-mail cime: info@szilvasigroup.hu

Vallalkozo helyszini képviseldje:

- Név: Farkas Tibor

- Beosztés: projektvezetd

- Levelezési cime: 3400 Mezokdvesd, Eper u. 51.
- Telefonszima: 06 49 312-626

~ Telefax-szama: 06 1 998 0347

- E-mail cime: farkas.tibor@szilvasigroup.hu

VI. A Megrendelo jogai és kitelezettségei:




1.) Megrendelé miiszaki ellenére jogosult az elvégzett munkdt rendszeresen ellenérizni.
A Megrendeld miiszaki ellenére munkéjat az épitdipari kivitelezési tevékenységrol
sz610 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelden végzi, melynek
keretében az épitési naplot koteles legalabb hetente ellenérizni és a Vallalkozdval
egyeztetni.

2.) A Villalkozé készre jelentése alapjan a Megrendeld feladata kitlizni a miiszaki atadas
atvétel iddpontjat a készre jelentés kézhezvételétsl szamitott 15 naptdri napon beliil.
Az étadds-dtvételi eljards lefolytatasahoz szilkséges érintett hatosagok és személyek
sziikséges hatdriddben t6rténd meghivasa és az eljards lefolytatisa a Megrendeld
feladata.

3.) Megrendelé — a Kbt. rendelkezéseinek megtartasdval — jogosult a beruhdzas barmely
részének megvaltoztatisara, ennck keretében:

* ndvelni, vagy csbkkenteni barmely munka mennyiségét;

*  barmely munkarészt elhagyni;

» megvaltoztatni barmely munka jellegét, mindségét;

* megviltoztatni a beruhdzis barmely részének szintjét, vonalvezetését,
helyzetét, és méreteit;

* clrendelni a beruhdzds befejezéséhez szilkséges barmilyen fajtaja
tobbletmunka (azaz a tervben szerepls, de a koltségvetésbdl hianyzé munka)
elvégzesét;

* megvaltoztatni a beruhdzas birmely részének barmilyen technolégiai vagy
idérendi sorrendbeni kivitelezését.

Villalkozé Megrendelé utasitisa vagy hozzdjaruldsa nélkiil semmilyen valtoztatdst
nem tehet. Megrendeldi utasitisra a Véllalkozénak a véltoztatassal érintett pénziigyi és
hatéridd egyeztetésck utdn a valtoztatdsokat el kell végeznie. Megrendelé altal
megfeleld idében kozolt, de koltségtobbletet nem okozé kisebb miiszaki
tartalommédositdsokat a Véllalkoz6 koteles véltozatlan dron és tartalommal befogadni
és teljesiteni.

4.) Megrendel$ jogosult a szerz6dés azonnali hatdlyli felmondaséra, ha a Vallalkozé
fizetésképtelenné valik, ellene csbd-, vagy felszdmolasi eljards indul. Ebben az
esetben a Villalkozo csak a szerzédésszerlien elvégrett munkak ellenértékére tarthat
igényt, amelyet a felek az elkésziilt munkarészek kdzds — mindségi és mennyiségi —
felmérése és az ennek alapjan kétendé megallapodasuk sordn hataroznak meg,

VII. A Villalkozé jogai és kitelezettségei:

1.) Vallalkozd koteles a munkavégzésre alkalmas munkateriiletet atvenni, az Aatvétel
tényét, valamint a szerzbédésben elbirt egyéb nyilatkozatokat és tényeket
jegyzOkényvben rogziteni, a kotelezettségébe tartozé hatésigi bejelentéseket
megtenni. Viéllalkozé a munkateriilet atvételét nem tagadhatjia meg olyan kisebb
hidnyossdgok miatt, amely a kivitelezés hatdrid6ben t61ténd, jogszabalyokban és
egyéb miiszaki elbirdsokban eléirtaknak megfelelé megkezdését szamottevéen nem
akadalyozza. Felek a hidnyossdgokat, azok kikiiszobSlésének hataridejével a
munkatertilet 4tadas-atvételérol felvett jegyzOkonyvben rdgzitik. A kivitelezési
munkdk megkezdését megelézben Vallalkozé a Megrendeld jelenlétében koteles
helyszini allapotrégzitést végezni, arrdl jegyzOkonyvet felvenni.



2.) Villalkozé koteles a kivitelezési munkalatok megkezdését a hatdsagoknal bejelenteni,
valamint gondoskodni a munkateriilet biztonsagos lekeritésérdl, lezarasarol.
Vallalkoz6 feladata és feleldssége sajat koltségére az épitkezés teljes idGtartama alatt
biztositani a munkateriileten, valamint a kivitelezéshez kapcsolodd tevékenységei
soran a vonatkozd vagyon-, munka és tlizvédelmi rendszabalyok, elbirasok betartdsit,
betartatasat, koteles az ehhez sziikséges feltételeket megteremteni, és a szikséges
biztositasi szerzbdéseket megkétni.

3.) A vallalkozé az épitési és bontési hulladékok kezelésének részletes szabalyairol sz6lo
45/2004. (VII. 26.) sz. BM-KvVM egyiittes rendeletében foglaltak betartasara koteles.

4.) Vallalkozo kételes a munkateriiletet és a munkaterilletre vezetd utakat az altala, vagy
alvéllalkozoi altal okozott szennyezddésekt6l folyamatosan letakaritani, az utakban és
tartozékaiban, koézmiilétesitményekben okozott kérokat és meghibasodasokat
helyredllitani, kijavitani, vagy a jogosultnak megtériteni. Vallalkozoénak minden
¢sszeril eszkozt fel kell hasznalnia a teriiletre vezetd utak és a kbzmiivek 4llaganak
megovasa érdekében.

3.) Vallalkoz6 koteles a munkat els6 osztalyn mindségben elvégezni, a kivitelezés soran a
hatalyos szabvanyokban ¢s jogszabalyokban eldirt mindsitéssel rendelkezd anyagokat
felhasznalni, melyeket a mindsitések, mibizonylatok ataddsdval Megrendels felé
igazol. A kivitelezés minGségére vonatkozé vita esetén Véllalkozé kételes a sziikséges
feltarasokat elvégezni, a szakértdi vizsgalatok lehet6ségét biztositani, és feleléssége
megallapitasa esetén a hibat kijavitani, valamint Megrendel$ felmeriilt koltségeit
megtériteni. Vallalkozé felelosségének megallapitisa esetén a fentick miatti
késedelem nem lehet alapja hatartd modositasnak.

6.) Villalkozé kételes az épitési munkak megkezdésétl (a munkateriilet atvételétsl) a
milszaki atadas-atvétel befejezéséig a helyszinen tartott épitési naplét vezetni a
vonatkozé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet elbirasainak megfelelSen. A tervezd
bejegyzéseit Viallalkozé csak a Megrendel irdsos jovahagyasa utdn veheti
figyelembe. Vallalkozé helyszini képvisel6je a Véllalkozo koltségére biztosit minden
szitkséges felligyeletet és iranyitast a szerz6déses munkak végzése soran.

7.) Minden, a munkateriileten esetlegesen felfedezett régészeti leletrdl Vdllalkozénak
haladéktalanul értesitenie kell a Megrendelst. A Vallalkozénak gondoskodnia kell
azok megovasardl, és meg kell akadidlyoznia az illetéktelen eltulajdonitdst.
Amennyiben fentieck miatt a Vdllalkozd késedelembe esik, vagy igazolt
tobbletkoltsége meriil fel, Ggy szerz8do felek ezeket kiil6n megallapodasban rendezik.

8.) Villalkozdé az ajanlatdban rogzitetteknek megfelelé mértékben vehet igénybe
alvallalkozot. Az igénybe vett alvallalkozdkrél, az dltaluk végzett munkakrol és azok
véllalkozdi dijhoz viszonyitott ardnyardl a Véllalkozd a Megrendeldt folyamatosan
tajékoztatni koteles. A Véllalkozd a jogosan igénybe vett alvallalkozdoért ugy felel,
mintha a munk4t maga végezie volna; alvallalkoz6 jogosulatlan igénybevéiele esetén
pedig felel6s minden olyan kérért is, amely anélkiil nem k&vetkezett volna be.

9.) Vallalkozé koteles egy teljes sorozat dokumentacidt a munkateriileten tartani, és azt
Megrendeldnek hozzéférhetévé tenni, folyamatosan vezetni tovabbd a megvaldsitasi
tervdokumentacion a kivitelezés folyaman tdrténd médosulasokat.
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10.) Villalkozé a rész és véghatdridére vonatkozo maédositasi javaslatot Megrendel6 felé
csak abban az esctben tehet, ha a Villalkozd teljesitését akadalyozo, vagy a
hatérid6kre vonatkoz6 késedelmét eredményezé elhdrithatatlan, Vallalkozonak fel
nem réhatd (vis maior) akadalyrdl szolé kézlését az ok felmeriilésétdl szémitott 24
6ran beliil a Megrendeld felé megteszi. Vallalkoz6 kételes egyebekben Megrendel6t
minden olyan koriilményrdl értesiteni, amely a véllalkozds eredményességét kelld
idére torténd elvégzését veszélyezteti. Az értesités elmulasztasabdl eredd karért a
Viéllalkozé felel.

11.) Vallalkozé koteles a jotallasi, valamint a szavatossdgi idd alatt felmerild és a
Megrendelé 4ltal jelzett hibak, hidnyossagok kijavitdsara, elhéritdsara a sziikséges
intézkedéseket megienni. A  jotallasbol, szavatossigbol ered6  helytdllasi
kotelezettséget eredményezd okra visszavezethetd, életveszélyt, lizemeltetést
akadalyozé, anyagi kart okoz6 hibak kijavitasit Vallalkozd koteles azonnal
megkezdeni. Az egyéb, rendeltetésszer(i hasznélatot, tizemeltetést akadalyozo hibak
kijavitasat Vallalkozé az értesités kézhezvételétd] haladéktalanul kételes megkezdeni.
Véllalkozé mindkét esetben kételes a helyreallitdst, kijavitast vagy kicserélest a
jogszabélyokban eldirt, egyébként pedig az eclvirhatd, ésszerfi hataridén belil
befejezni.

12.) Véllalkozé a szerz6dés teljesitése sordn zajos tevékenységet munkanapokon 20 és
masnap 07 éra kozoiti idében nem végezhet, hétvégén és pihenénapon ilyen
tevékenységet csak a Megrendeld hozzdjarulsaval végezhet.

13.) Véllalkozé hozzijarul ahhoz, hogy amennyiben a munkateriileten megvaldsitandd
mas feladatok elvégzése valik szilkségessé, gy a munkateriiletre a Megrendeld altal
megbizott tovdbbi véllalkozét is bebocsatja, vele és Megrendelével a munkak
osszehangolasa érdekében egyiittmikddik. Ezen véllalkozék altal végzett
tevékenységre Vallalkozo felelosségbiztositdsa nem terjed ki, tovabba az e
tevékenység kapesdn — Vallalkozénak fel nem rohaté okbol — a hataridék
vonatkozasaban elodllott késedelem a hatariddk modositasat vonja maga utan.

14.) Vallalkozé tevékenysége ellatdsa sordn elegendd szamu képzett és tapasztalt vezetét
és iranyitot, tovabba szakképzett, betanitott és segéd munkaerét koteles biztositani,
hogy a szerzédés szerinti kotelezettségét megfelelden &s iddben teljesiteni tudja.
Viéllalkozé véllalja, hogy a szerzodéses jogviszony fennallisanak idétartama alatt a
folyamatos munkavégzést6l barmilyen okbél felmeriilt akadalyoztatisa esetén is
gondoskodik.

15.) Megrendelé utasitasara Vallalkozo koteles felfiiggeszteni a kivitelezést. Amennyiben
a felftiggesztést Vallalkozonak felrohaté okok miatt kell érvényesiteni, ugy a
felfiiggesztés idejére Vallalkozd sajat koltségére gondoskodik az elkésziilt
munkarészek, a helyszinen 1év6, be nem épitett anyagok, és a teljes munkateriilet
biztositasarél, megdvasarol, ellenkezd esetben Megrendeldt terheli ezen
kotelezettségek koltségeinek viselése.

VIIL A teljesités mindsége, mindségbiztositas:

1.) Véllalkozé folyamatos lehetdséget biztosit Megrendelének (képviseldinek, miszaki
ellendreinek, naplobejegyzésre jogosult képviselSinek, lebonyolitdonak) a munkak
ellenérzésére, valamint ezt alvallalkozéi és egyéb kozremikddoi felé is érvényesiti.



B, Hibés teljesitési kitbér:

1.) Hibas teljesitési ktbér 6sszege: a nett¢ vallalkozasi dij 5 %- a, azaz 2.008.189,- Ft.

C, Jotallas idétartama: 24 honap a Ptk. szabdlyainak megfeleléen.

D, Késedelmi kitbér:

1)

2)

3.)

4)

1)

2)

3.)

4)

Felek a Vallalkozo feleldsségi korébe tartozd okbol eredd, a teljesitési véghataridére
vonatkozo, a Vallalkozé késedelmes teljesitése esetére késedeimi kotbért kotnek ki. A
késedelmi kotbér mértéke 50.000,- Ft késedelmes naponként. Megrendelé a
késedelmi kotbér dsszegét jogosult az esedékessé valt vallalkozo6i dijbol visszatartani.

Vallalkozé hataridoben teljesit, ha az atadas-atvételi eljaras jelen szerz6dés alairasat
kovetden legkésdbb 2013. augusztus 1. napjan befejezédik, és Megrendelé a
szolgaltatast atvette. Késedelmi kotbér szamithatd fel, ha a mennyiségi teljesitéssel
egyiitt a rendeltetésszerli izembe helyezés nem torténhet meg a mindségi hibak miatt,
ugyancsak amennyiben az atadas-atvételkor megallapitott és a jegyzOkonyvben
rogzitett kisebb hibdk maradéktalan kijavitasa, kikiiszébSlése a felek daltal azok
teljesitésére megszabott, jegyzokonyvben rogzitett, de legkésébb az Atadas-atvételi
eljdrds napjatdl szamitott 15 napon belil nem tdrténik meg. Utdbbi esetben a
késedelmi kotbér szamitasa az atadas-atvételi eljaras napjatdl kezdodik.

Megrendeld jogosult érvényesiteni a késedelemi-, hibas teljesitési- és meghitsuldsi
kotbér Gsszegét meghalado karat is.

Felek az 4tadas-atvételi eljarast kovetd egy éven belill utofeliilvizsgalati eljarast
folytatnak le, melyet a Megrendeld készit el6 és arra a Véallalkoz6t meghivja.

XI. Zaro rendelkezések:

Jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben a Kbt., a 306/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet, valamint a Ptk. rendelkezéseit tekintik iranyadonak.

Megrendeld a Kbt. 125. § (5) bekezdésében foglalt esetekben jogosult, egyben kételes
jelen szerzddést felmondani.

Felek kozott a szerzddés teljesitésével kapcsolatos valamennyi kozlés, kérés vagy
beleegyezés csak irasban— épitési naplobejegyzés, a masik félhez intézett levél, vagy
telefax Gtjan— érvényes és hatalyos. A vallalkozasi szerzodést felek csak az arra
irdinyulé kozés megegyezésiikkel, irasban modosithatjdk a Kbt, 132, §- aval
dsszhangban,

Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy egyik fél sem felelés, illetve vétkes a jelen
szerzddésben foglalt kotelezettségek késedelmes teljesitéséért, amelyet vis maior
okozott. Vis maior alatt értendd minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a
felek rendelkezési jogan ¢és rendelkezésén kivill esik, elére nem lathato,
elkertilhetetlen, és amelynek megakadalyozasa fliggetlen az érdekelt felek akaratatol.
Vis maior bekévetkezése estén az erre hivatkozo fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni és egyidejlileg javaslatot tenni az ennek folytan bekovetkezett
késedelem kikiiszibolésére. Felek nem tekintik vis maiornak valamelyik fél



atalakulasat, felszdmolasat, illetve fizetésképtelenségét, annak tekintik viszont a
technologiai-szerelési eldirdsokban megfogalmazottakhoz képest kedvezotlen, 5
napon tuli idéjarast.

5.) Szerzddd felek képviseletében eljaré személyek kijelentik, hogy jelen vallalkozasi
szerzOdés alairasahoz a szilkséges felhatalmazdssal rendelkeznek, valamint a
szerzédés hatalybalépéséhez tovabbi jogeselekményre sziikség nines.

6.) Szerz6dé felek a szerz6dés kapesan felmeriilé vitds ligyeiket kotelesek elsdsorban
targyalas itjin rendezni. Arra az esetre, ha a targyalasok felek kozott nem vezetnek
eredményre, gy felek a vallalkozasi szerz8désbdl szdrmazd, illetve a teljesités
kapesan Iétrejott valamennyi jogviszonyukra értékhatartdl fiiggben kikotik az Egrii
Virosi Birosag, illetve az Egri Torvényszék kizarolagos illetékességét.

Mellékletek:

Jelen vallalkozasi szerzédés csak annak elvalaszthatatlan részét képez6— alabb felsorolt—
mellékletekkel egyiitt érvényes:
- 1. szamu melléklet: Ajanlat(tétel)i felhivas és Ajanlattételi dokumentacid;
- 2. szamu melléklet: Vallalkozé ajanlata (kiilondsen a bedrazott tételes
kdltségvetés).
- 3. szamu melléklet: miiszaki (terv)dokumenticio(k).

Szerz6d6 felek a ... szamozott oldalbol és 1- 3. sz. mellékletekbdl all6 épitési (vallalkozasi)
szerzbdést atolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben maradéktalanul
megegyez6t jovihagyo6lag cégszertien alairtak.

Biikkabrany, 2013. &prilis 29. SZILVASI  EPITO KFT
3400 MezGkdvesd, Eper Ut 5t
Addsz.: 14927393-2 -05
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